

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
งานจ้างก่อสร้างสะพานทางเดินรอบป่าชายเลน

๑. ความเป็นมา

ปัจจุบันประชากรในจังหวัดระยองเพิ่มขึ้น การขยายตัวของการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวทางทะเลและป่าชายเลน ส่งผลกระทบทำให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมปัญหาขยะบริเวณชายหาด แนวปะการังและป่าชายเลนเพิ่มมากขึ้น สัตว์ทะเลหายากและสัตว์น้ำในระบบนิเวศป่าชายเลนได้รับผลกระทบโดยตรง ป่าชายเลนถูกบุกรุก ปัญหาต่างๆ เกิดจากการขาดจิตสำนึกการเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและป่าชายเลน

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๑ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการสงวน อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน จึงได้จัดทำกิจกรรมสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อสร้างเส้นทางศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนและเป็นแนวป้องกันการบุกรุกป่าชายเลน ระยะทาง ๖๐๐ เมตร

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๑ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำแผนการควบคุมผลกระทบของงานก่อสร้างสะพานทางเดินรอบป่าชายเลนที่มีผลต่อระบบนิเวศป่าชายเลนในบริเวณที่ดำเนินการก่อสร้าง เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ประกอบการพิจารณาด้วย



๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

- ก่อสร้างสะพานทางเดินรอบป่าชายเลน ขนาดกว้างประมาณ ๑.๖๐ เมตร ยาวประมาณ ๖๐๐ เมตร (ตามแบบ)

๕. สถานที่ก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้างบริเวณ ป่าชายเลน พระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

๖. ระยะเวลาดำเนินการ

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

๗. งวดงาน การส่งมอบงาน และการจ่ายเงิน

งวดงานและการเบิกจ่ายเงิน แบ่งออกเป็น ๓ งวด ดังนี้

(๑) งวดที่ ๑ เป็นเงินร้อยละ ๓๐ ของเงินค่าจ้างตามสัญญาเมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงานก่อสร้าง ดังนี้

- งานเข็ม แล้วเสร็จ ๓๐%
- งานคาน แล้วเสร็จ ๓๐%
- งานพื้น แล้วเสร็จ ๓๐%

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

(๒) งวดที่ ๒ เป็นเงินร้อยละ ๓๐ ของเงินค่าจ้างตามสัญญาเมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงานก่อสร้าง ดังนี้

- งานเข็ม แล้วเสร็จ ๖๐%
- งานคาน แล้วเสร็จ ๖๐%
- งานพื้น แล้วเสร็จ ๖๐%

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๘๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

(๓) งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เป็นเงินร้อยละ ๔๐ ของเงินค่าจ้างตามสัญญาเมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงานก่อสร้าง ดังนี้


- งานเข็ม แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานคาน แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานพื้น แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จ ตามรูปแบบ รายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ
- ปรับพื้นที่ ทำความสะอาด บริเวณก่อสร้าง และติดตั้งป้ายโครงการ

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

ทั้งนี้ ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดงวดหนึ่งก่อนหรือหลังได้ หรือจะส่งพร้อมกันที่หลายงวดก็ได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานในงวดนั้นๆ แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วครบถ้วน ตามรายละเอียดที่ระบุไว้แต่ละงวดงาน ยกเว้นงวดสุดท้าย

๘. วงเงินในการจัดหา

เงินงบประมาณโครงการ ๔,๙๔๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)



๙. อัตราค่าปรับ

กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๑ จะคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑ (ศูนย์จุดหนึ่ง) ของวงเงินค่าจ้างทั้งสัญญา นับถัดจากวันครบกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริงและส่งมอบงานงวดสุดท้ายครบถ้วน

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับงานจากผู้รับจ้างแล้ว หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ภายในกำหนด...สอง...ปี...-....เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายอันเกิดขึ้นภายหลัง หรืออาจเกิดจากภัยธรรมชาติหรือเหตุอื่นๆ ที่ทำให้เกิดความไม่เรียบร้อยผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า ภายในกำหนด...สามสิบ...วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าดำเนินการทั้งหมด

๑๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๑

